



COMUNE DI NAVE

Via Paolo VI n. 17

25075 Nave (BS)

C.F. 80008790174

“Variante alla SP. SS. 237 nel territorio del Comune di Nave”

QUADRO ECONOMICO

COD: **PF.17**

SCALA:

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO		VERIFICATO	
0	BOZZA	F.S.	01/2020		
1	VARIAZIONE TRACCIATO	F.S.	06/2020		

CODIFICA DOCUMENTO:

quadro economico.pdf

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Ing. Fabio Scaroni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giansanto Caravaggi

IL PROGETTISTA:

Ing. FABIO SCARONI
Via G.A.Poli, 100
25018 Montichiari (BS)
Tel 030-9651824
pec: fabio.scaroni@ingpec.eu



STUDIO E PROGETTO DI FATTIBILITA'

VARIANTE ALLA SP.SS.237 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAVE

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO

A. LAVORI

Lavori soggetti a ribasso	€ 4.954.042,60
Oneri della sicurezza	€ 346.782,98
TOTALE LAVORI	€ 5.300.825,58

B. SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22%	€ 1.166.181,63
Spese tecniche (progettazione, D.L., sicurezza, frazionamenti e collaudi (inclusa IVA e cnpaia))	€ 450.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto.	€ 60.000,00
Incentivi (ART. 113 D.Lgs 50/2016 e Regolamento Comunale)	€ 106.016,51
Spostamento/adeguamento sottoservizi	€ 200.000,00
Ricerca masse metalliche e bonifica bellica ogni onere incluso	€ 100.000,00
Acquisizione aree e occupazioni temporanee ogni onere incluso	€ 1.786.360,46
Accantonamento (1%)	€ 53.008,26
Imprevisti (5%)	€ 265.041,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.186.608,13

C. TOTALE STANZIAMENTO (A+B)

€ 9.487.433,71